



**KEPUTUSAN UNDIAN BAGI KERJA-KERJA BINA BARU RUMAH (IBS) DAN PEMBAIKAN RUMAH DI DAERAH HULU LANGAT, JAKOA
NEGERI SELANGOR & WILAYAH PERSEKUTUAN**

BIL.	TAJUK	NILAI ANGGARAN KONTRAK (RM)	KONTRAKTOR BERJAYA	KONTRAKTOR SIMPANAN	NO SEBUT HARGA	TEMPOH
1	KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) UNIT RUMAH DI BAWAH PROGRAM BANTUAN RUMAH ORANG ASLI (PBROA) PERLAKSANAAN PEMBINAAN RUMAH SECARA INDUSTRIAL BUILDING SYSTEM (IBS) [600 k.p] DI KOA PAYA LEBAR DAN BAIKPULIH DUA (2) UNIT RUMAH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOA SUNGAI LALANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR	RM 79,000.00	DI BATALKAN	DI BATALKAN	JAKOA/SEL/WP/SU/06/2021	12 MINGGU
2	KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU (1) UNIT RUMAH DI BAWAH PROGRAM BANTUAN RUMAH ORANG ASLI (PBROA) PERLAKSANAAN PEMBINAAN RUMAH SECARA INDUSTRIAL BUILDING SYSTEM (IBS) [600 k.p] DAN BAIKPULIH DUA (2) UNIT RUMAH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOA KACHAU DALAM, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR	RM 79,000.00	DI BATALKAN	DI BATALKAN	JAKOA/SEL/WP/SU/07/2021	12 MINGGU

*** Tarikh Keputusan : 11 OGOS 2021**