

KEPUTUSAN SEBUT HARGA BIL 08/2022

BIL	TAJUK	NILAI KONTRAK (RM)	PEMBEKAL	NO SEBUT HARGA	TEMPOH
1	SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBINA BARU JALAN PREMIX DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG ORANG ASLI SUNGAI KLEBANG, JEMPOL, NEGERI SEMBILAN	540,770.00	17/33 - KOPERASI PESERTA-PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN LAKAI BERHAD	JAKOA.S.400-5/4/1/2022	12 MINGGU
2	LANJUTAN MASA KERJA-KERJA BINA BARU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN BAGI PERKAMPUNGAN ORANG ASLI SUNGAI MERJUK, BENTONG, PAHANG	DILULUSKAN LANJUTAN MASA DENGAN TEMPOH 20 HARI - TMJ TRADING			
3	PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK KERJA-KERJA BINA BARU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN BAGI PERKAMPUNGAN ORANG ASLI SUNGAI MERJUK, BENTONG, PAHANG	DILULUSKAN DENGAN HAD NILAI RM 81,175.00 (19.59%) - TMJ TRADING			
4	SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA BARU DUA (2) UNIT RUMAH JENIS BATU-BATA TIGA BILIK DI KOA SUNGAI PERGAM, KEMAMAN, TERENGGANU	BATAL			
5	SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA 4 UNIT RUMAH DI KAMPUNG ORANG ASLI NEGERI SEMBILAN	BATAL			
6	SEBUT HARGA KERJA MEMBINA LONGKANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG ORANG ASLI PALAWAN, DAERAH HILIR PERAK, PERAK	237,499.90	47/97 - THE ROCK SUPPLY AND SERVICES	JAKOA/PK/12/2022	9 MINGGU
7	SEBUT HARGA KERJA MENAIKTARAF SISTEM BEKALAN AIR TERAWAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG ORANG ASLI SINJU, DAERAH KINTA, PERAK.	239,000.00	9/11 - HABA WAJA ENTERPRISE	JAKOA/PK/13/2022	12 MINGGU

TARIKH KEPUTUSAN : 11 APRIL 2022 (ISNIN)